

VERBALE DI GARA TELEMATICA

OGGETTO: Confronto concorrenziale telematico senza previo bando di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Prapolo nel Comune di Molveno.

GARA TELEMATICA N. 102447

Codice CUP: I27H19001530001

Codice CIG: 8871609B56

Confronto concorrenziale telematico
ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm.

Andalo, lì 09 settembre 2021

Il giorno 09 settembre 2021 alle ore 11:15 si sono riuniti presso l'ufficio del Segretario comunale della Comunità della Paganella:

- dott. Pancheri Daniel in qualità di Presidente;
- rag. Martina Covi in qualità di testimone;
- rag. Daniela Dalmonego in qualità di testimone.

I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che:

- con determinazione a contrarre del Comune di Molveno nr. 749 dd. 11.08.2021 n. 204, è stato disposto l'affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Prapolo nel Comune di Molveno", mediante procedura concorsuale ai sensi dell'art. 52 dell'art. 11 L.p. 1/2019e dell'art. 16, co. 3 L.p. 2/2016 e ss.mm.

Le caratteristiche principali dell'affidamento sono le seguenti:

1) Oggetto dei lavori: lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Prapolo nel Comune di Molveno.

2) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Molveno – loc. Prapolo

3) Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni: movimenti terra, opere di sostegno, drenaggi, sottofondo e finitura, inerbimenti, selciatoone, pavimentazione in cemento, canalette

4) Tipologia del contratto da stipulare: a misura.

5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale su elenco prezzi ex art.16, c.3 della L.P. n.2/2016.

6) Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi): 60 giorni.

7) I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate agli art. 17 e ss. del Capitolato speciale d'appalto

8) Penale giornaliera per ritardo pari al 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

9) Importo complessivo a base di gara: EURO 68.525,29.= di cui:

- a) EURO 66.181,15.= per lavorazioni soggette a ribasso.
- b) EURO 2.344,14.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

10) Classificazione dei lavori:

CATEGORIA PREVALENTE: OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari) per EURO 68.525,29.= di cui:

- a) EURO 66.181,15.= per lavorazioni soggette a ribasso.
- b) EURO 2.344,14.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012

(white list):

- trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- estrazione, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

11) E' ammesso il subappalto.

12) E' prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93.

13) L'opera non è suddivisa in lotti.

14) L'opera rientra nell'ambito di applicazione del **D. Lgs. 81/2008** in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

15) Non è prevista la presentazione della **cauzione provvisoria**.

16) È prevista la presentazione di **cauzione definitiva**.

Ulteriori informazioni all'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto

17) E' richiesta la presentazione di **polizza assicurativa** ex art. 23 bis della L.P. 26/1993 e s.m..

Ulteriori informazioni all'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto

18) E' prevista la **consegna anticipata** dell'opera ex art. 46 LP 26/1993 con **INIZIO LAVORI entro n. 5 (sette) GIORNI dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria e comunque entro e non oltre il 15 settembre 2021**

19) Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati dal tecnico referente.

20) L'intervento non è soggetto ai criteri ambientali minimi.

21) Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Ciò comporta che all'emissione di ogni fattura di corrispettivo(SAL per i lavori pubblici) l'appaltatore e il subappaltatore dovranno presentare all'amministrazione una dichiarazione di correttezza, che attesta la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto; i lavoratori sono individuati, all'interno della medesima dichiarazione, in un elenco che riporta anche l'indicazione dei relativi mesi di impiego. L'appaltatore e il subappaltatore, che non hanno impiegato lavoratori nel luogo di esecuzione del contratto, dichiarano l'assenza di lavoratori impiegati. La dichiarazione di cui sopra, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, 445 (con sottoscrizione digitale oppure allegando documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) dovrà riferirsi al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione sarà resa. Tale dichiarazione potrà essere corredata dall'attestazione di un soggetto previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) o di un'associazione di categoria che attesti di aver verificato la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori

dell'impresa dichiarante. In tal ultimo caso, il campione da sottoporre a controllo è determinato in misura percentuale inferiore rispetto alle dichiarazioni sprovviste.

Le informazioni principali sulla procedura di gara sono contenute nel seguente quadro:

Tipo di appalto	Lavori
Tipo di procedura	Spese in economia - art. 52 L.P. 26/93
Data pubblicazione	22.08.2021 21:38:31
Titolo della procedura d'acquisto	sistemazione strada Prapolo Molveno
Tipo di pubblicazione	Appalto a trattativa privata
Tipo operazione	Massimo Ribasso
Amministrazione appaltante	Ufficio Segreteria CDV Paganella
Data e ora termine anteprima	23.08.2021 09:00:00
Data e ora termine chiarimenti	04.09.2021 12:00:00
Data e ora termine presentazione offerta	09.09.2021 09:00:00
Apertura buste a partire da	09.09.2021 09:30:00
Importo complessivo appalto	68.525,29 EUR

- sulla base della sopra citata determinazione a contrarre, la “GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL SERVIZIO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”, ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di data 22.08.2021, prot. n° 2839, le seguenti imprese:

Denominazione	Cod. Fiscale	Indirizzo	PEC
TECNOIMPIANTI PATERNOSTER S.R.L.	01099300228	VIA ROMA 38012 PREDAIA	tecnoimpianti.taio@pec.it
TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	00638930222	VIA GIACOMO MATTEOTTI 38097 TERRE D'ADIGE	tasintecnostrade@pec.it
FRATELLI TRAVAGLIA S.A.S. DI TRAVAGLIA	01814970222	VIA LUNGOLAGO 38073 CAVEDINE	fratellitravaglia@pec.it
IMPRESA PLOTEGHER MARCO SRL	00617930227	LOCALITA' CARPENEDA 38064 FOLGARIA	impresaploteghersnc@ticertifica.it
EDILSCAVI CRISTOFOLINI S.R.L.	01847350228	VIA NUOVA 38073 CAVEDINE	edilscaviscristofolinisrl@legalmail.it

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 09:00 del giorno 9 settembre 2021) risultava pervenuta la seguente offerta:

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	3000355335	Offerta presentata	08.09.2021 10:31:18

I soggetti sopra individuati hanno proceduto:

- a verificare in primo luogo la forma di partecipazione delle imprese alla gara;
- in conformità all'art. 22 della L.P. n. 2/2016 all'apertura delle buste contenente l'offerta economica;
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dal concorrente;
- a precisare che la cronologia di apertura delle buste è stata la seguente:

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	3000355336	Apertura busta amministrativa	09.09.2021 11:20:29
		Apertura busta economica	09.09.2021 11:25:22

- a procedere, come disposto dalla lettera di invito del paragrafo "CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'APPALTO" alla valutazione delle offerte;
- a prendere visione delle offerte presentate dai concorrenti rimasti in gara ed a formare la graduatoria di seguito esposta:

Denominazione	Offerta	Rank	Importo a ribasso	Oneri di sicurezza	Importo a valore	Importo complessivo	Ribasso %
TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	3000355336	1	66.181,15	2.344,14	61.248,67	63.592,81	7,453

- a constatare quindi che l'offerta contenente la maggior percentuale di ribasso è quella presentata dall'impresa ditta Tasin Tecnostrade srl (p.iva 00638930222) - con sede in Terre d'Adige (TN) via Giacomo Matteotti - con il ribasso percentuale pari al 7,453%;
- a successivamente verificare la documentazione amministrativa della ditta Tasin Tecnostrade srl (p.iva 00638930222), verificando che risulta completa e regolare;
- a confermare quindi l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Prapolo nel Comune di Molveno all'impresa Tasin Tecnostrade srl (p.iva 00638930222) - con sede in Terre d'Adige(TN) con il ribasso del 7,453% rispetto alla base d'asta di € 66.181,15 per un netto di € 61.248,67 oltre a € 2.344,14 per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale di € 63.592,81 - fatta salva la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta.

Alla presente seduta di gara non ha presenziato nessun rappresentante delle imprese offerenti in relazione agli accorgimenti necessari per il contrasto alla pandemia Covid-19.

La seduta di gara si chiude alle ore 11:35.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

PANCHERI DANIEL DAVID

COVI MARTINA

DALMONEGO DANIELA